

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE L	.A INFORMACIÓN				
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: 1.0.0.0 Versión: 1 Fecha: 25/02/2022 Página 1 de 6					

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
4.	FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO	5



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
PROCESO GESTIÓN DE LA		REQUERIMIENTOS DE SOF	IWARL	
PROCEDIMIENTO: DESAR		S DE INEODMACIÓN		
PROCEDIMIENTO. DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACION		
Código: 1.0.0.0	Versión: 1	Fecha: 25/02/2022	Página 2 de 6	

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Aboga-Bot
Nombre Requerimiento:	Página Web
Fecha Solicitud:	25/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Juan Rodrigo Martínez
Dependencia(s) Solicitante:	LaunchX
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Alejandro Castañeda Rangel

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Necesito una página web para un despacho de abogados con los siguientes requerimientos:

Mediante el llenado de un formulario y la creación de una cuenta, el cliente pueda ver el seguimiento de su proceso legal y que a un administrador le notifique sobre la nueva demanda creada.

Terminando el llenado del formulario se le proporcionen los datos al usuario para el pago del servicio y poder continuar con el proceso.

Con los datos del formulario, se cree automáticamente el documento legal en Word y que el administrador sea notificado de una nueva demanda.

Una sección en donde el administrador sea capaz de poder ver los pagos en un dashboard.

Que el administrador tenga la posibilidad de actualizar las demandas y de agregar comentarios en los procesos desarrollados.

Al usuario le lleguen correos de avance de su proceso.

La página sea visible desde dispositivos móviles.

Y con colores azul marino y blanco, pero puedo aceptar propuestas de otras posibles combinaciones.

Líder Funcional



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN			
PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN		
Código: 1.0.0.0 Versión: 1 Fecha: 25/02/2022 Página 3 de 6				

Se requiere una página web para el registro de sus clientes en donde llenen un formulario acerca de su demanda, realicen el pago del servicio con los datos proporcionados en pantalla y una vez realizado el pago se realice automáticamente un documento en Word con los datos del formulario, se notifique al administrador de la nueva demanda y que tenga acceso a dashboard de los pagos realizados. El administrador pueda ir actualizando y comentando los procesos que se desarrollan en un caso de un cliente y que, a su vez, el cliente reciba notificaciones de las mismas Página web compatible con dispositivos móviles Colores base azul marino y blanco *Acepta propuestas de otros colores


FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre Responsable Solicitud Nombre Líder OTI

Dependencia Solicitante

Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOFT	TWARE			
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARE	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN				
Código: 1.0.0.0 Versión: 1 Fecha: 25/02/2022 Página 4 de 6						

Alcance de la solución	Incluye inicio de sesión para cliente y administrador, permisos para eliminar, guardar o editar una demanda mediante botones y los correos de notificación tienen el formato que se requiera. No incluye chat de administradores.			
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	Se espera que, tanto para administradores como usuarios, la página web sea intuitiva y de fácil manejo de la misma.			
	Tipo de Desarrollo	□ Web □ Escritorio □ Móvil □ Servicio Web □ Servicio Windows □ Otro:		
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión	
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☐ JavaScript ☐ Otro:	Versión	
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI () NO ()			

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Juan Rodrigo Martínez	LaunchX	5578945123	




FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN				
PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN			
Código: 1.0.0.0 Versión: 1 Fecha: 25/02/2022 Página 5 de 6					

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable	Alejandro	Castañeda	Fe	cha	25/02/2022
		Plan est	ratégico de fase	s del proyec	to	
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Maquetación	Esqueleto de página web en HTML	Desarrollador web	28/02/22	01/03/2022	
2	Estructuración	Diseño lógico de la página web	Desarrollador web	02/03/22	04/03/2022	
3	Programación de eventos	Programación de las acciones de los botones	Desarrollador web	07/03/2022	10/03/2022	
4	Pruebas	Test rápidos del funcionamiento de la página	Testers	11/03/2022	11/03/2022	
5	Colocación de diseño	Diseño final de la página	Diseñador gráfico	14/03/2022	15/03/2022	Colores base azul marino y blanco
6	Entrega final	Finalización del proyecto		16/03/2022	16/03/2022	
			Diagrama de plai	neación		



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 1.0.0.0 Versión: 1 Fecha: 25/02/2022 Página 6 de 6



NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Juan Rodrigo Martínez	LaunchX	5578945123	